IMPORTANTE: para acceder al archivo editable, siga estos pasos: en la barra superior acceda al botón ARCHIVO> seleccione la opción DESCARGAR> elegir formato MICROSOFT EXCEL

COSTOS UNITARIOS

Los valores aquí expresados son referenciales y corresponden a costos directos: MATERIALES + EJECUCION (EJECUCION=Mano Obra+Equipo), calculados como de producción industrial, utilizando rendimientos estándares, precios de materiales e insumos en general relevados por Revista Cifras en mostrador de comercios locales minoristas de la construcción; y con jornales de mano de obra según UOCRA. No incluyen costos indirectos (Gastos Generales, Beneficios, ni IVA).

N°	Descripción	U	Costo Materiales	Costo Ejecución	Costo	TOTAL
00	HONORARIOS PROFESIONALES					
	Si bien los Honorarios Profesionales -por Ley- se encuentran desregulados, Cifras sugiere considerar un 6% sobre el costo neto de Obra para estimar un Costo de Tareas Profesionales. El cálculo definitivo se hará según lo que rija en el Colegio Profesional correspondiente.*					
00.01	Tareas de Proyecto / Dirección o Conducción Técnica*	%				
01	PRELIMINARES DE OBRA					
	Trabajos, Tareas y Provisiones					
01.01	Cartel de Obra	m2	\$ 45.523,88	\$ 42.645,32	\$ 8	38.169,20
01.02	Cerco de Obra	m	\$ 23.616,17	\$ 15.671,02	\$:	39.287,19
01.03	Limpieza inicial terreno; retiros grales.	m2	\$ 379,70	\$ 3.165,42	\$	3.545,12
01.04	Nivelación y replanteo de obra	m2	\$ 113,91	\$ 6.646,79	\$	6.760,70
01.05	Obrador, construcciones provisorias	m2	\$ 37.419,54	\$ 111.193,39	\$ 14	48.612,92
	Demoliciones y Retiros					
	Contenedor, volquete 5m3 (alquiler)	día	0,00	\$ 78.704,44		78.704,44
01.07	Demolición de contrapisos y otros solados	m2	0,00	\$ 12.307,11	\$	12.307,11
01.08	Demolición estructuras de hormigón armado	m3	0,00	\$ 207.625,44	\$ 20	07.625,44
01.09	Demolición mamposterías ladrillos comunes	m3	0,00	\$ 87.635,44	\$ 8	37.635,44
01.10	Demolición mamposterías ladrillos huecos	m2	0,00	\$ 15.113,26	\$	15.113,26
01.11	Picado de revoques	m2	0,00	\$ 10.748,07	\$	10.748,07
01.12	Retiro de pisos/revestimientos	m2	0,00	\$ 11.527,59	\$	11.527,59

02 MOVIMIENTO DE TIERRA Incluye mano de obra y/o maquinaria e insumos varios, para la cava, acarreo v desparramo internos en la obra, apisonado por capas; carga en camión y/o volauete 02.01 Desmonte: Terraplenamientos y rellenos a máquina \$ 28.622,33 \$ 28.622,33 m3 0,00 02.02 Desmonte: Terraplenamientos y rellenos manual \$ 24.771,95 \$ 24.771,95 m3 0.00 02.03 Excavación a máquina para subsuelo m3 \$ 35.351,47 0,00 \$ 35.351,47 02.04 Excavación manual para bases de columnas m3 \$ 37.336,60 \$ 37.336,60 0.00 02.05 Excavación manual para zapata de muros m3 0,00 \$ 27.768,97 \$ 27.768,97 03 ESTRUCTURAS Hormigón Armado Incluye materiales, mano de obra, equipos, para encofrado (con madera); corte, doblado y posicionado armaduras; elaboración hormigón en obra (volúmenes menores), llenado y posterior desencofrado. 03.00 Bases H°A° -H21/50kg \$ 276.142,09 \$ 431.509,86 \$ 155.367,76 m3 03.01 Columnas H°A° - H21/90kg m3 \$ 397.029,26 \$ 314.512,08 \$ 711.541,34 03.02 Encadenado H°A° - H21/65kg m3 \$ 319.262,15 \$ 312.549,29 \$ 631.811.45 03.03 Escalera H°A° - H21/65kg \$ 347.333,67 \$ 337.249,64 \$ 684.583,31 m3 03.04 Losa HºAº con viguetas y ladrillón cerámico 12cm m2 \$ 37.993,37 \$ 48.791,76 \$ 86.785,13 03.05 Losa H°A° con viguetas y ladrillón poliestireno exp.12cm \$ 47.104,60 \$ 46.419.86 \$ 93.524,46 m2 03.06 Losa H°A° macizas H21/60kg m3 \$ 336.933,81 \$ 309.623,43 \$ 646.557,25 03.07 Tabiques H°A° - H21/70kg \$ 788.236,36 m3 \$ 337.965.58 \$ 450.270,78 03.08 Tangues H°A° - H21/120kg m3 \$ 360.911,35 \$ 492.487.03 \$ 853.398,38 03.09 Vigas H°A° - H21/120kg m3 \$ 483.798.95 \$ 424.922.38 \$ 908.721,33 03.10 Zapata corrida muros Hº cascotes \$ 167.199,66 \$ 44.718,20 \$ 211.917.86 m3 03.11 Zapata corrida muros HºAº m3 \$ 239.865.85 \$ 93.654,18 \$ 333.520,03 Metálica Incluye materiales, mano de obra, equipos, para corte, soldadura y/u otros en Taller y montaje en obra; no incluye pintura ni flete. \$ 2.757,89 \$ 7.170,62 03.12 Hierros redondos \$ 4.412,73 kg 03.13 Perfiles ángulo \$ 7.997,88 \$ 6.486,71 \$ 14.484,59 kg 03.14 Perfiles normales \$ 6.894,72 \$ 5.560,04 \$ 12.454,76 kg 04 MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS **Mamposterías**

Ladrillos comunes y huecos con mezclas húmedas. Técnicas y dosajes				
tradicionales				
04.01 Bloques hcca 10x25x50cm	m2	\$ 22.163,45	\$ 16.366,68	\$ 38.530,14
04.02 Bloques hcca 15x25x50cm	m2	\$ 34.264,09	\$ 19.200,76	\$ 53.464,86
04.03 Bloques hcca 20x25x50cm	m2	\$ 45.848,57	\$ 22.034,84	\$ 67.883,41
04.04 Bloques hormigón 10x20x40cm	m2	\$ 19.751,13	\$ 21.265,42	\$ 41.016,54
04.05 Bloques hormigón 20x20x40cm	m2	\$ 24.682,74	\$ 24.868,93	\$ 49.551,66
14.06 Ladrillos cerámicos decorativos 12x18x25cm	m2	\$ 23.686,81	\$ 23.223,35	\$ 46.910,15
04.07 Ladrillos cerámicos huecos 12x18x33cm	m2	\$ 15.237,43	\$ 23.269,95	\$ 38.507,38
14.08 Ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm	m2	\$ 20.993,08	\$ 24.928,09	\$ 45.921,18
14.09 Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm	m2	\$ 10.205,18	\$ 21.611,80	\$ 31.816,98
14.10 Ladrillos comunes a la vista en elevación	m3	\$ 209.992,17	\$ 138.825,51	\$ 348.817,67
04.11 Ladrillos comunes en cimientos	m3	\$ 128.014,30	\$ 87.289,55	\$ 215.303,85
04.12 Ladrillos comunes en elevación	m3	\$ 130.042,93	\$ 116.383,35	\$ 246.426,28
Tabiquerías	•••••			
Estructura chapa galvanizada y placas construcción en seco, materiales y				
técnicas según fabricante sistema.				
4.13 Placa cementícia doble esp.12,5cm exterior, con aislación	m2	\$ 21.720,62	\$ 12.129,16	\$ 33.849,77
4.14 Placa de yeso doble esp.12,5cm, con aislación	m2	\$ 18.189,00	\$ 9.975,49	\$ 28.164,49
4.15 Placa de yeso resistente a la humedad esp.9,5cm	m2	\$ 20.717,27	\$ 10.174,90	\$ 30.892,18
4.16 Placa de yeso simple esp.8,5cm medio tabique interior	m2	\$ 8.251,11	\$ 4.793,10	\$ 13.044,21
4.17 Placa de yeso simple esp.9,5cm interior, con aislación	m2	\$ 12.988,52	\$ 5.356,35	\$ 18.344,88
4.18 Placa de yeso simple esp.9,5cm interior, sin aislación	m2	\$ 10.534,99	\$ 5.142,26	\$ 15.677,25
05 AISLACIONES				
5.01 Aislante acústico lana en rollo tipo Acustiver	m2	\$ 3.807,99	\$ 3.390,91	\$ 7.198,91
5.02 Aislante acústico panel fonoabsorbente tipo Fonac	m2	\$ 31.733,28	\$ 3.897,60	\$ 35.630,88
15.03 Cementícia doble horizontal en muros	m2	\$ 8.198,77	\$ 4.677,12	\$ 12.875,89
15.04 Cementícia doble vertical en muros	m2	\$ 5.948,89	\$ 3.897,60	\$ 9.846,49
15.05 Cementícia vertical con tabique panderete para subsuelo	m2	\$ 20.141,36	\$ 19.812,03	\$ 39.953,39
15.06 Lana de vidrio con cara aluminio 50mm	m2	\$ 6.177,47	\$ 1.584,96	\$ 7.762,44
15.07 Membrana espuma polietileno 10mm bajo techo	m2	\$ 8.170,39	\$ 2.124,15	\$ 10.294,54
5.08 Pintura asfáltica sobre paramentos	m2	\$ 2.225,37	\$ 1.981,20	\$ 4.206,58
5.09 Pintura impermeabilizante sobre paramentos	m2	\$ 4.157,52	\$ 2.124,15	\$ 6.281,66
T Interes importinguilleante debie parametro	1112	ψ 1.107,02	Ψ 2.12-1,10	Ψ 0.201,00
06 CUBIERTA				
6.01 Chapas H°G°N°25 color sobre estructura madera	m2	\$ 52.678,10	\$ 18.156,72	\$ 70.834,82
6.02 Chapas H°G°N°25 color sobre estructura metálica	m2	\$ 56.803,86	\$ 20.560,08	\$ 77.363,94
^{06.03} Chapas H°G°N°25 color sobre estructura mixta	m2	\$ 52.232,55	\$ 20.365,67	\$ 72.598,22

06.04 Chapas H°G°N°25 sobre estructura madera	m2	\$ 31.650,36	\$ 17.377,20	\$ 49.027,55
06.05 Chapas H°G°N°25 sobre estructura metálica	m2	\$ 45.710,05	\$ 20.137,92	\$ 65.847,97
06.06 Chapas H°G°N°25 sobre estructura mixta	m2	\$ 40.143,93	\$ 19.163,99	\$ 59.307,91
06.07 Plana completa terminación azotea verde	m2	\$ 72.259,03	\$ 36.898,54	\$ 109.157,57
06.08 Plana completa terminación baldosa cerámica	m2	\$ 38.312,87	\$ 26.537,03	\$ 64.849,90
06.09 Plana completa terminación doblado ladrillos comunes	m2	\$ 40.251,21	\$ 24.230,68	\$ 64.481,89
06.10 Plana completa terminación membrana asfáltica c/alumi	nio m2	\$ 29.635,34	\$ 20.658,22	\$ 50.293,56
06.11 Plana completa terminación membrana geotextil	m2	\$ 33.912,69	\$ 23.418,95	\$ 57.331,64
06.12 Tejas francesas esmaltadas (color) sobre losa c/ aisl.	m2	\$ 48.415,38	\$ 18.156,72	\$ 66.572,10
06.13 Tejas francesas esmaltadas (color), est. madera sin cep	illar c/ aisl. m2	\$ 79.487,52	\$ 28.160,87	\$ 107.648,39
06.14 Tejas francesas esmaltadas (color), est. madera vista c/	aisl. m2	\$ 99.971,98	\$ 30.856,79	\$ 130.828,77
06.15 Tejas francesas esmaltadas sobre losa c/ aisl.	m2	\$ 38.254,51	\$ 17.377,20	\$ 55.631,70
06.16 Tejas francesas esmaltadas, est. madera sin cepillar c/ a	aisl. m2	\$ 69.551,69	\$ 27.738,71	\$ 97.290,40
06.17 Tejas francesas esmaltadas, est. madera vista c/ aisl.	m2	\$ 90.036,15	\$ 30.434,63	\$ 120.470,78
06.18 Tejas francesas natural sobre losa c/ aisl.	m2	\$ 32.372,26	\$ 17.019,84	\$ 49.392,10
06.19 Tejas francesas natural, est. madera sin cepillar c/ aisl.	m2	\$ 63.819,48	\$ 26.959,19	\$ 90.778,67
06.20 Tejas francesas natural, est. madera vista c/ aisl.	m2	\$ 84.303,94	\$ 29.655,11	\$ 113.959,05
07 REVOQUES				
07.01 Azotado impermeable	m2	\$ 1.135,97	\$ 7.078,61	\$ 8.214,58
07.02 Azotado impermeable en muro doble	m2	\$ 1.099,68	\$ 8.282,17	\$ 9.381,85
07.03 Exterior a la cal común completo	m2	\$ 3.646,63	\$ 18.708,49	\$ 22.355,12
 07.03 Exterior a la cal común completo 07.04 Exterior completo, terminación material de frente 	m2 m2	\$ 3.646,63 \$ 4.502,20	\$ 18.708,49 \$ 20.354,84	\$ 22.355,12 \$ 24.857,04
07.04 Exterior completo, terminación material de frente	m2	\$ 4.502,20	\$ 20.354,84	\$ 24.857,04
 07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 	m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso	m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común	m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento	m2 m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado fino interior (manual)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado grueso y fino interior (manual) 07.13 Premezclado grueso y fino interior (manual)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08 \$ 17.548,98	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69 \$ 10.263,37	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77 \$ 27.812,36 \$ 26.628,40 \$ 31.896,26
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado grueso y fino interior (manual) 07.13 Premezclado grueso y fino interior (proyectable)	m2 m	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08 \$ 17.548,98 \$ 17.924,07	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69 \$ 10.263,37 \$ 8.704,33	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77 \$ 27.812,36 \$ 26.628,40
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado fino interior (manual) 07.13 Premezclado grueso y fino interior (manual) 07.14 Premezclado grueso y fino interior (proyectable) 07.15 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (manual)	m2 m	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08 \$ 17.548,98 \$ 17.924,07 \$ 20.009,04	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69 \$ 10.263,37 \$ 8.704,33 \$ 11.887,22	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77 \$ 27.812,36 \$ 26.628,40 \$ 31.896,26
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado grueso y fino interior (manual) 07.13 Premezclado grueso y fino interior (proyectable) 07.14 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (manual) 07.15 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (manual) 07.16 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (proyectable) 07.17 Toma de juntas de ladrillos vistos	m2 m	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08 \$ 17.548,98 \$ 17.924,07 \$ 20.009,04 \$ 20.234,09	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69 \$ 10.263,37 \$ 8.704,33 \$ 11.887,22 \$ 9.509,78	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77 \$ 27.812,36 \$ 26.628,40 \$ 31.896,26 \$ 29.743,87
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado fino interior (manual) 07.13 Premezclado grueso y fino interior (manual) 07.14 Premezclado grueso y fino interior (proyectable) 07.15 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (manual) 07.16 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (proyectable)	m2 m	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08 \$ 17.548,98 \$ 17.924,07 \$ 20.009,04 \$ 20.234,09	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69 \$ 10.263,37 \$ 8.704,33 \$ 11.887,22 \$ 9.509,78	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77 \$ 27.812,36 \$ 26.628,40 \$ 31.896,26 \$ 29.743,87
07.04 Exterior completo, terminación material de frente 07.05 Fino a la cal 07.06 Fino/Estucado yeso 07.07 Grueso común 07.08 Impermeable de cemento 07.09 Interior a la cal común completo 07.10 Interior azotado y grueso b/ revestimientos 07.11 Premezclado fino exterior (manual) 07.12 Premezclado grueso y fino interior (manual) 07.13 Premezclado grueso y fino interior (proyectable) 07.14 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (manual) 07.15 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (manual) 07.16 Premezclado impermeable, grueso y fino exterior (proyectable) 07.17 Toma de juntas de ladrillos vistos	m2 m	\$ 4.502,20 \$ 1.338,42 \$ 1.151,71 \$ 1.187,06 \$ 9.451,33 \$ 2.323,04 \$ 2.635,99 \$ 1.844,70 \$ 1.668,08 \$ 17.548,98 \$ 17.924,07 \$ 20.009,04 \$ 20.234,09	\$ 20.354,84 \$ 8.261,18 \$ 11.803,77 \$ 7.638,93 \$ 21.402,54 \$ 12.731,54 \$ 9.613,46 \$ 10.516,67 \$ 9.061,69 \$ 10.263,37 \$ 8.704,33 \$ 11.887,22 \$ 9.509,78	\$ 24.857,04 \$ 9.599,60 \$ 12.955,48 \$ 8.825,99 \$ 30.853,87 \$ 15.054,58 \$ 12.249,46 \$ 12.361,37 \$ 10.729,77 \$ 27.812,36 \$ 26.628,40 \$ 31.896,26 \$ 29.743,87

08.02 Hormigón alivianado c/ poliestireno expandido e=6cm	m2	\$ 10.544,43	\$ 9.646,80	\$ 20.191,23
08.03 Hormigón alivianado c/ poliestireno expandido e=8cm	m2	\$ 12.442,43	\$ 10.707,95	\$ 23.150,38
08.04 Hormigón alivianado elaborado H8 e=6cm	m2	\$ 9.075,77	\$ 8.087,76	\$ 17.163,53
08.05 Hormigón alivianado elaborado H8 e=8cm, para banquinas	m2	\$ 10.600,87	\$ 8.445,11	\$ 19.045,99
08.06 Hormigón armado e=12cm terminación a la llana	m2	\$ 31.707,19	\$ 16.839,15	\$ 48.546,34
08.07 Hormigón de cascotes e=10cm	m2	\$ 7.494,26	\$ 11.368,78	\$ 18.863,05
08.08 Hormigón de cascotes e=12cm	m2	\$ 8.843,23	\$ 12.619,35	\$ 21.462,58
08.09 Hormigón de cascotes e=8cm	m2	\$ 4.721,31	\$ 9.095,03	\$ 13.816,34
08.10 Mortero elaborado RDC CUC=150kg/m3) e=6 cm	m2	\$ 9.452,95	\$ 7.015,68	\$ 16.468,64
9 CIELORRASOS				
09.01 Hormigón visto (terminaciones)	m2	\$ 168,80	\$ 6.512,49	\$ 6.681,28
09.02 Madera machimbrada suspendido con estructura madera	m2	\$ 25.307,87	\$ 11.475,36	\$ 36.783,24
09.03 Mortero a la cal aplicado bajo losa	m2	\$ 3.191,09	\$ 17.999,04	\$ 21.190,13
09.04 Placa de yeso común junta tomada, con aislación	m2	\$ 13.258,15	\$ 8.246,81	\$ 21.504,96
09.05 Placa de yeso común junta tomada, sin aislación	m2	\$ 11.821,80	\$ 8.062,34	\$ 19.884,14
09.06 Placa de yeso común para cajones, taparrollos	m2	\$ 12.372,70	\$ 9.536,14	\$ 21.908,83
09.07 Placa de yeso resistente a la humedad junta tomada	m2	\$ 14.590,62	\$ 8.557,86	\$ 23.148,48
09.08 Placa vinílica texturada desmontable, sin aislación	m2	\$ 12.560,15	\$ 9.110,18	\$ 21.670,33
09.09 Yeso aplicado bajo losa	m2	\$ 1.672,66	\$ 17.999,04	\$ 19.671,70
09.10 Yeso armado, con estructura madera	m2	\$ 13.652,88	\$ 30.897,03	\$ 44.549,91
10 REVESTIMIENTOS		0,00	0,00	0,00
10.01 Cemento alisado	m2	\$ 6.840,26	\$ 27.336,18	\$ 34.176,44
10.02 Cerámicos esmaltados	m2	\$ 20.578,02	\$ 15.932,41	\$ 36.510,44
10.03 Granito reconstituido en escalones e:2,5cm (h/ch/z)	m2	\$ 219.392,64	\$ 48.895,19	\$ 268.287,84
10.04 Mesada de granito natural e=2,5cm, comp. (gris mara)	m2	\$ 138.011,18	\$ 28.927,09	\$ 166.938,27
10.05 Mesada de piedra natural e=2,5cm, comp. (travertino)	m2	\$ 242.018,73	\$ 35.467,25	\$ 277.485,98
10.06 Plástico texturado	m2	\$ 9.242,69	\$ 20.169,39	\$ 29.412,08
10.07 Porcellanato canto rectificado	m2	\$ 53.834,94	\$ 17.004,49	\$ 70.839,42
10.08 Porcellanato sin rectificar	m2	\$ 32.435,55	\$ 13.868,86	\$ 46.304,41
10.09 Tejuelas refractarias	m2	\$ 23.540,43	\$ 21.274,80	\$ 44.815,23
		0,00	0,00	0,00
11 PISOS				
11.01 Alfombra alto tránsito 8mm	m2	\$ 34.020,28	\$ 7.989,99	\$ 42.010,27
11.02 Carpeta cemento bajo pisos	m2	\$ 4.688,05	\$ 6.430,58	\$ 11.118,62
11.03 Cemento alisado	m2	\$ 5.071,51	\$ 7.210,10	\$ 12.281,61
11.04 Cemento term.a la llana mecánica, incl.H° e=4cm	m2	\$ 11.018,87	\$ 8.486,02	\$ 19.504,88
11.05 Cemento term.texturado/raspinado, incl.H° e=4cm	m2	\$ 10.388,73	\$ 8.843,37	\$ 19.232,11

11.06	Cerámicas esmaltadas	m2	\$ 21.814,57	\$ 15.517,93	\$ 37.332,49
11.07	Cerámicas rojas	m2	\$ 15.788,64	\$ 14.738,41	\$ 30.527,05
11.08	Losetas de Hº 40x60cm	m2	\$ 23.199,13	\$ 13.088,90	\$ 36.288,03
11.09	Losetas graníticas 40x40cm	m2	\$ 20.957,40	\$ 15.590,41	\$ 36.547,80
11.10	Madera flotante simil algarrobo e=8mm	m2	\$ 23.383,17	\$ 18.351,13	\$ 41.734,30
11.11	Madera parquet algarrobo e=19mm	m2	\$ 24.091,05	\$ 17.928,97	\$ 42.020,01
11.12	Madera semidura tipo deck	m2	\$ 19.781,42	\$ 14.031,37	\$ 33.812,79
11.13	Mosaicos graníticos 30x30cm	m2	\$ 20.295,90	\$ 17.701,22	\$ 37.997,12
11.14	Pavimento con adoquín intertrabado e=8cm	m2	\$ 25.694,84	\$ 14.810,89	\$ 40.505,73
11.15	Porcellanato pulido	m2	\$ 49.478,39	\$ 17.856,49	\$ 67.334,88
11.16	Porcellanato sin pulir	m2	\$ 29.810,73	\$ 14.563,75	\$ 44.374,48
12	ZOCALOS		0,00	0,00	0,00
12.01	Cemento alisado h=10 cm	m	\$ 245,31	\$ 3.962,41	\$ 4.207,72
12.02	Cerámico Esmaltado	m	\$ 3.993,07	\$ 2.760,72	\$ 6.753,79
12.03	Cerámico Gres	m	\$ 3.056,32	\$ 2.760,72	\$ 5.817,04
12.04	Madera	m	\$ 3.367,00	\$ 2.676,29	\$ 6.043,30
12.05	Mosaico granítico 10x30cm	m	\$ 3.614,35	\$ 3.540,24	\$ 7.154,59
12.06	Perfil metálico	m	\$ 2.698,60	\$ 2.591,86	\$ 5.290,46
12.07	Porcellanato pulido	m	\$ 8.999,57	\$ 2.929,59	\$ 11.929,15
13	CARPINTERÍAS		0,00	0,00	0,00
13.01	Puerta ingreso madera maciza	m2	\$ 302.382,61	\$ 46.771,22	\$ 349.153,84
13.02	Puerta interior madera placa ench.madera	m2	\$ 117.235,02	\$ 38.976,02	\$ 156.211,04
13.03	Puerta interior madera placa ench.mdf	m2	\$ 91.976,21	\$ 37.416,98	\$ 129.393,19
13.04	Rejas de hierro	m2	\$ 107.338,88	\$ 30.921,60	\$ 138.260,48
13.05	Ventana, Puerta ventana aluminio	m2	\$ 224.566,46	\$ 31.960,34	\$ 256.526,80
13.06	Ventana, Puerta ventana aluminio con postigos	m2	\$ 783.967,83	\$ 41.470,48	\$ 825.438,32
13.07	Ventana, Puerta ventana chapa doblada con celosía	m2	\$ 113.844,02	\$ 36.637,46	\$ 150.481,47
13.08	Ventana, Puerta ventana madera	m2	\$ 703.415,54	\$ 32.739,86	\$ 736.155,40
13.09	Ventana, Puerta ventana madera con postigos	m2	\$ 1.142.881,46	\$ 43.653,14	\$ 1.186.534,61
13.10	Ventana, Ventiluz chapa doblada	m2	\$ 63.426,37	\$ 31.180,82	\$ 94.607,18
14	VIDRIERÍA		0,00	0,00	0,00
14.01	Cristal Templado 10mm	m2	\$ 263.429,89	\$ 31.699,25	\$ 295.129,14
14.02	Espejo Cristal 6mm	m2	\$ 78.883,50	\$ 6.236,16	\$ 85.119,66
14.03	Vidrio doble hermético DVH 24mm	m2	\$ 239.059,68	\$ 18.812,18	\$ 257.871,85
14.04	Vidrio laminado seguridad 3+3mm color	m2	\$ 158.263,49	\$ 11.467,76	\$ 169.731,25
14.05	Vidrio laminado seguridad 3+3mm incoloro	m2	\$ 128.129,50	\$ 10.399,50	\$ 138.529,00

14.06	Vidrio laminado seguridad 4+4mm color	m2	\$ 182.781,91	\$ 10.168,57	\$ 192.950,49
14.07	Vidrio laminado seguridad 4+4mm incoloro	m2	\$ 174.790,36	\$ 9.938,61	\$ 184.728,97
14.08	Vidrio tipo inglés 3mm color	m2	\$ 62.453,60	\$ 8.327,72	\$ 70.781,32
14.09	Vidrio tipo inglés 3mm incoloro	m2	\$ 49.283,03	\$ 7.860,01	\$ 57.143,04
14.10	Vidrio Transparente 3mm	m2	\$ 24.063,27	\$ 5.183,72	\$ 29.246,99
14.11	Vidrio Transparente 4mm	m2	\$ 30.161,67	\$ 6.625,74	\$ 36.787,41
15	PINTURAS		0,00	0,00	0,00
15.01	Acrílica transparente en muros exteriores	m2	\$ 7.539,74	\$ 7.860,01	\$ 15.399,75
15.02	Barniz p/ Carpintería madera	m2	\$ 11.107,35	\$ 11.789,08	\$ 22.896,43
15.03	Esmalte Sintético p/ Carpintería metálica	m2	\$ 14.056,90	\$ 14.549,80	\$ 28.606,71
15.04	Látex en muros exteriores	m2	\$ 5.997,50	\$ 8.282,17	\$ 14.279,67
15.05	Látex en muros interiores	m2	\$ 5.733,05	\$ 7.080,49	\$ 12.813,54
15.06	Látex para Cielorraso	m2	\$ 4.274,74	\$ 7.924,81	\$ 12.199,55
16	INSTALACION ELÉCTRICA		0,00	0,00	0,00
	Elementos de la Instalación		0,00	0,00	0,00
	Incluye materiales, mano de obra y equipos para apertura canaletas/zanjas, corte		0.00	0.00	0.00
	Incluye materiales, mano de obra y equipos para apertura canaletas/zanjas, corte y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria		0,00	0,00	0,00
16.01	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios,	u	\$ 70.478,49	\$ 17.512,21	\$ 87.990,70
	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria	u u	·	,	
16.02	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación		\$ 70.478,49	\$ 17.512,21	\$ 87.990,70
6.02	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad	u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06
16.02 16.03 16.04	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía	u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28
16.02 16.03 16.04 16.05	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión	u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27
16.02 16.03 16.04 16.05	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad	u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98
16.02 16.03 16.04 16.05 16.06	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad Toma de electricidad	u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09
6.02 6.03 6.04 6.05 6.06	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad Toma de electricidad INSTALACION SANITARIA / INCENDIO Artefactos, Grifería y Accesorios Incluye materiales (artefactos, griferías, accesorios), mano de obra y equipos	u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55 0,00	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53 0,00	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09 0,00
6.02 6.03 6.04 6.05 6.06	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad Toma de electricidad INSTALACION SANITARIA / INCENDIO Artefactos, Grifería y Accesorios	u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55 0,00	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53 0,00	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09 0,00
6.02 6.03 6.04 6.05 6.06	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad Toma de electricidad INSTALACION SANITARIA / INCENDIO Artefactos, Grifería y Accesorios Incluye materiales (artefactos, griferías, accesorios), mano de obra y equipos para colocación/montaje de artefactos, piezas y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria. Artefactos loza blanca y Grifería monocomando, calidad media.	U U U U	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55 0,00	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53 0,00	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09 0,00
16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 17	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad INSTALACION SANITARIA / INCENDIO Artefactos, Grifería y Accesorios Incluye materiales (artefactos, griferías, accesorios), mano de obra y equipos para colocación/montaje de artefactos, piezas y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria. Artefactos loza blanca y Grifería monocomando,	u u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55 0,00 0,00	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53 0,00 0,00	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09 0,00 0,00
16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 17.01	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad Toma de electricidad INSTALACION SANITARIA / INCENDIO Artefactos, Grifería y Accesorios Incluye materiales (artefactos, griferías, accesorios), mano de obra y equipos para colocación/montaje de artefactos, piezas y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria. Artefactos loza blanca y Grifería monocomando, calidad media. Accesorios baño loza blanca (9 piezas)	u u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55 0,00 0,00	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53 0,00 0,00 0,00	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09 0,00 0,00 0,00
16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 17 17.01 17.02 17.03 17.04	y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas, artefactos y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria Artefacto Iluminación Boca de electricidad Boca de telefonía Boca de televisión Tablero de electricidad INSTALACION SANITARIA / INCENDIO Artefactos, Grifería y Accesorios Incluye materiales (artefactos, griferías, accesorios), mano de obra y equipos para colocación/montaje de artefactos, piezas y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria. Artefactos loza blanca y Grifería monocomando, calidad media. Accesorios baño loza blanca (9 piezas) Bañera metálica enlozada blanca c/ grifería	u u u u u	\$ 70.478,49 \$ 70.584,89 \$ 63.879,33 \$ 59.997,16 \$ 158.674,09 \$ 62.820,55 0,00 0,00 0,00 \$ 228.649,39 \$ 433.581,47	\$ 17.512,21 \$ 30.542,17 \$ 27.487,95 \$ 26.877,11 \$ 40.722,89 \$ 27.182,53 0,00 0,00 0,00 \$ 51.286,33 \$ 76.211,00	\$ 87.990,70 \$ 101.127,06 \$ 91.367,28 \$ 86.874,27 \$ 199.396,98 \$ 90.003,09 0,00 0,00 0,00 \$ 279.935,72 \$ 509.792,47

17.06 Pileta cocina bacha acero inoxidable c/ grifería	u	\$ 330.759,21	\$ 56.994,73	\$ 387.753,94
17.07 Pileta lavar loza blanca c/ grifería	U	\$ 268.930,88	\$ 51.930,51	\$ 320.861,39
Agua e Incendio		0,00	0,00	0,00
Incluye materiales, mano de obra y equipos para apertura canaletas/zanjas, corte y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas especiales y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria		0,00	0,00	0,00
17.08 Boca Incendio	u	\$ 887.020,46	\$ 160.470,53	\$ 1.047.490,99
17.09 Bomba centrífuga 1/2 HP	u	\$ 311.674,86	\$ 35.890,52	\$ 347.565,38
17.10 Canilla de servicio Ø 13mm c/ pico manguera	u	\$ 24.712,28	\$ 7.809,40	\$ 32.521,68
17.11 Canilla de servicio Ø 13mm c/ pico manguera en nicho ac.inox.	u	\$ 60.792,22	\$ 10.029,33	\$ 70.821,55
17.12 Cañería PP TF Ø 13mm	m	\$ 7.854,76	\$ 5.698,48	\$ 13.553,24
17.13 Cañería PP TF Ø 19mm	m	\$ 9.796,39	\$ 5.926,42	\$ 15.722,81
17.14 Cañería PP TF Ø 25mm	m	\$ 11.738,02	\$ 6.213,82	\$ 17.951,84
17.15 Cañería PP TF Ø 38mm	m	\$ 12.885,34	\$ 6.273,28	\$ 19.158,63
17.16 Cañería PP TF Ø 50mm	m	\$ 15.268,25	\$ 6.392,21	\$ 21.660,46
17.17 Llave de paso Ø 13mm	u	\$ 13.948,09	\$ 5.698,48	\$ 19.646,57
17.18 Llave de paso Ø 19mm	U	\$ 17.435,11	\$ 6.600,33	\$ 24.035,44
17.19 Llave de paso Ø 25mm	U	\$ 34.870,22	\$ 9.464,43	\$ 44.334,65
17.20 Llave de paso Ø 38mm	U	\$ 43.587,77	\$ 10.257,27	\$ 53.845,04
17.21 Llave de paso Ø 50mm	U	\$ 51.433,57	\$ 10.768,64	\$ 62.202,22
17.22 Tanque de agua polietileno tricapa 1100ls	u	\$ 362.537,47	\$ 37.956,84	\$ 400.494,31
17.23 Tanque de agua polietileno tricapa 2750ls	u	\$ 468.509,96	\$ 49.353,80	\$ 517.863,77
Cloacas, Pluviales y Ventilaciones		0,00	0,00	0,00
Incluye materiales, mano de obra y equipos para apertura canaletas/zanjas, corte y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas especiales y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria		0,00	0,00	0,00
17.24 Boca de Acceso PVC	u	\$ 60.261,89	\$ 14.554,42	\$ 74.816,31
17.25 Boca de Desagüe Abierta PVC	u	\$ 29.087,76	\$ 21.882,17	\$ 50.969,93
17.26 Cámara Inspección HºAº 60x60cm	u	\$ 186.659,66	\$ 45.409,46	\$ 232.069,13
17.27 Cañería PVC 3,2 Ø 040mm	m	\$ 4.519,99	\$ 4.816,46	\$ 9.336,45
17.28 Cañería PVC 3,2 Ø 050mm	m	\$ 7.117,18	\$ 5.197,02	\$ 12.314,19
17.29 Cañería PVC 3,2 Ø 060mm	m	\$ 7.372,82	\$ 5.470,54	\$ 12.843,37
17.30 Cañería PVC 3,2 Ø 110mm	m	\$ 11.911,72	\$ 6.565,64	\$ 18.477,36
17.31 Embudo PVC	u	\$ 18.529,85	\$ 21.882,17	\$ 40.412,02
17.32 Pileta Patio Abierta PVC	u	\$ 34.099,37	\$ 16.956,70	\$ 51.056,07
18 INSTALACION GAS		0,00	0,00	0,00

	Artefactos		0,00	0,00	0,00
	Incluye materiales (artefactos, accesorios), mano de obra y equipos para colocación/montaje artefactos, piezas y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria. Artefactos aprobados, calidad media.		0,00	0,00	0,00
18.01	Calefactor GN 2000cal	u	\$ 292.212,40	\$ 60.288,20	\$ 352.500,60
18.02	Calefactor GN 3000cal	u	\$ 324.680,44	\$ 63.461,26	\$ 388.141,70
18.03	Calefón GN 12ls	u	\$ 317.900,80	\$ 64.913,14	\$ 382.813,94
18.04	Calefón GN 14ls	u	\$ 354.141,50	\$ 65.647,50	\$ 419.788,99
18.05	Cocina GN 4H, H y P	u	\$ 353.187,79	\$ 67.390,74	\$ 420.578,53
18.06	Termotanque GN 110ls	u	\$ 758.193,42	\$ 67.886,26	\$ 826.079,68
18.07	Termotanque GN 60ls	u	\$ 430.755,59	\$ 67.093,43	\$ 497.849,02
	Cañerías y Accesorios		0,00	0,00	0,00
	Incluye materiales, mano de obra y equipos para apertura canaletas/zanjas, corte y pegado/roscado y colocación/montaje cañería, piezas especiales y accesorios, para la instalación completa y reglamentaria		0,00	0,00	0,00
18.08	Cañería EPOXI Ø 013mm	m	\$ 6.390,51	\$ 8.027,43	\$ 14.417,94
18.09	Cañería EPOXI Ø 019mm	m	\$ 7.810,62	\$ 9.117,57	\$ 16.928,20
18.10	Cañería EPOXI Ø 025mm	m	\$ 9.230,74	\$ 10.217,63	\$ 19.448,36
18.11	Cañería EPOXI Ø 050mm	m	\$ 10.650,85	\$ 11.476,25	\$ 22.127,10
18.12	Llave de paso Ø 13mm	u	\$ 11.884,32	\$ 9.796,43	\$ 21.680,75
18.13	Llave de paso Ø 19mm	u	\$ 15.211,93	\$ 11.510,81	\$ 26.722,73
19	EQUIPAMIENTO		0,00	0,00	0,00
19.01	Amob.fijo: bajo mesada y alacena (incl. mesada granito)	m2	\$ 1.004.071,29	\$ 158.048,13	\$ 1.162.119,41
19.02	Amob.fijo: bajo mesada y alacena (no incl. mesada)	m2	\$ 423.718,08	\$ 127.481,62	\$ 551.199,70
19.03	Amob.fijo: puertas de placares	m2	\$ 127.701,12	\$ 45.996,16	\$ 173.697,28
19.04	Amob.fijo: puertas e interiores de placares	m2	\$ 192.126,33	\$ 55.650,75	\$ 247.777,09
19.05	Matafuegos ABC 10kg	u	\$ 247.289,84	\$ 16.619,26	\$ 263.909,10
19.06	Matafuegos ABC 5kg	u	\$ 129.552,51	\$ 15.581,53	\$ 145.134,04
20	VARIOS		0,00	0,00	0,00
20.01	Ayuda de gremio	m2	\$ 0,00	\$ 5.186,11	\$ 5.186,11
	Conductos ventilación, incl. sombrerete y reja	m	\$ 25.380,44	\$ 93.258,87	\$ 118.639,31
	Limpieza periódica y final de obra de obra	m2	\$ 2.475,55	\$ 10.131,70	\$ 12.607,26
	Parquización (cesped)	m2	\$ 4.911,67	\$ 5.983,24	\$ 10.894,90